
Vállalkozási szerződés 
tervezet  

 
mely létrejött egyrészről   
 
1., Megrendelő:  Told Község Önkormányzata 
 4117 Told, Kossuth utca 4. 
 Adószám: 15375287-1-09 
 Képviseli: Béres Barnabás polgármester  
 
(továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
 
2., Vállalkozó: Megnevezés: CSI-RI ′97 Bt. 
 Székhely: 4225 Debrecen, Csárdás 32. sz. 
 Adószám: 22888523-1-09 
 Bankszámlaszám: 60600084-13001355 
 Képviseli: 60600084-13001355 
 
 (továbbiakban: Vállalkozó) az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
1. Miután a Megrendelő elfogadta a Vállalkozó ajánlatát a munka elvégzésére, a Vállalkozó 

elvállalja 
 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat keretében elvégzendő 
Told, Kossuth utca felújítása munkáinak műszaki ellenőrzését. 

 
2. Az ellenszolgáltatás összege: 
 
 nettó 381 000.- Ft tervezési díj mint alapdíj, 
 + AM.- Ft ÁFA, 
 összesen:  bruttó 381 000.- Ft, azaz 
 

azaz bruttó háromszáznyolcvanegyezer 00/100 forint. 
 
 

3. A Megrendelő megbízza a Vállalkozót az 1. pontban megjelölt feladat elvégzésével, 
melyeket a Vállalkozó ügyviteli kötelme alapján a következőkben részletezettek szerint 
köteles teljesíteni: 

 
A műszaki átadás eljárás megkezdésig tartó időszakban: 
A Megbízott az építési beruházás teljes folyamatában ellátja a kivitelezési tevékenység 
folyamatos és rendszeres műszaki ellenőrzését az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint. 
A jogszabály értelmében a Megbízott különös tekintettel köteles az alábbi feladatok 
ellátására: 
- Az organizációs feltételek tisztázása, a munkaterületek átadásának lebonyolítása a 

kivitelező(k) részére a Megbízó részvételével. 
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- A beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések ellenőrzése, azok minőségi 
tanúsítványainak, szállítói megfelelőségi nyilatkozatainak és a kiviteli tervvel történő 
összevetésével. 

- Annak ellenőrzése, hogy a kiviteli tervek szerint az előírt minőségben a munkára és a 
munkavégzésre vonatkozó előírások betartásával készülnek-e a munkák. 

- Annak ellenőrzése, hogy a jogerős építési engedélyezési tervek/nem engedélyköteles 
tevékenység esetén tervek szerint folyik-e a kivitelezés. 

- Szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése rögzítése az építési naplóban, a 
szabálytalanság megszüntetésére, utasítások rögzítése az építési naplóban, kijavításra 
való intézkedések megtétele és a kijavítás ellenőrzése. 

- Folyamatosan vezeti és ellenőrzi az építési naplót, az előírások érvényesülését, illetve 
észrevételeket tesz. 

- A kötelező munkaközi vizsgálatok (mintavétel, próba, stb.) megtörténtének ellenőrzése. 
- Az eltakarásra kerülő munkarészek mennyiségi és minőség ellenőrzése. 
- A szükségessé váló tervezői művezetések megszervezése, dokumentálása. 
- Annak ellenőrzése, hogy a kivitelezés az ütemterv szerint halad-e, eltérés esetén 

azonnali intézkedés kezdeményezése a kivitelező felé, a Megbízó egyidejű 
tájékoztatása mellett. 

- Koordinációs építéshelyi értekezletek megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése, 
a kivitelezés üteméhez igazítva, legalább hetenkénti rendszerességgel, valamint egyéb 
szükségessé váló tárgyalások kezdeményezése annak érdekben, hogy a munka a 
megbízói érdekeknek megfelelően I. osztályú  minőségben és határidőben elkészüljön. 

- A vállalkozó(k) által benyújtott (rész)számlák kifizethetőségének ellenőrzése, 
nyilatkozat a Megbízó képviseletében a számlában foglalt teljesítés megtörténtéről. 
Esetleges elszámolási és ár viták rendezése, dokumentálása. 

- Minőségellenőrzési feladatok folyamatos elvégzése. 
- A kivitelezés során esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességének felülvizsgálata, 

ellenőrzése, állásfoglalás és javaslat készítése a megbízó felé. 
- Havi jelentés készítése a beruházás(ok) állásáról a Megbízónak (készültségi fok az 

ütemtervhez képest, megtörtént kifizetések, esetleges problémák, stb.). 
- Részvétel az esetleges építésfelügyeleti hatósági/ közreműködő szervezeti 

ellenőrzéseken. 
- Pótmunkákról és az esetleges elmaradó munkákról naprakész tételes kimutatást vezet, 

Megbízót ezekről heti rendszereséggel tájékoztatja és az elszámolásoknál érvényesíti az 
elmaradó tételeket. 

 
Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) során felmerülő feladatok: 
- A kivitelező készre jelentése alapján a Megbízó által kijelölt időpontra a helyszíni 

részátadás-átvételi és átadás-átvételi eljárások megszervezése és összehívása. 
- A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában közreműködés, az eljárásról 

jegyzőkönyv készítése, amely tartalmazza az esetleges mennyiségi, minőségi 
hibajegyzéket és hiánypótlási felhívást. 

- A Megbízó bevonásával részvétel a beruházások berendezései üzemi próbáin, 
próbaüzemeltetésein, és a szerződésben rögzített paraméterek teljesítését igazoló 
méréseken. -A hibák, hiányosságok kijavításának és pótlásának ellenőrzése, azok 
megtörténtének igazolása. 

- Az átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése. 
- A használatbavételi engedélyek megszerzésében való közreműködés, a szükséges 

dokumentumok, igazolások, mérési jegyzőkönyvek beszerzése, összeállítása. 
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Pénzügyi feladatok: 
- A kivitelezői teljesítések felmérése és a teljesítés igazolások kiadása. 
- A benyújtott számlák tartalmi és formai ellenőrzése, felülvizsgálata és javaslat a 

kifizetésre. 
- A megvalósult építési beruházás(ok)ról pénzügyi elszámolásának, és műszaki-szakmai 

összefoglaló anyagának elkészítése. 
 
Jogi feladatok: 
- Közreműködés a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésből eredő megbízói igények 

(késedelmi kötbér, kártérítés, jótállás, jó-teljesítés, minőség, stb.) érvényesítésében, 
esetleges viták rendezésében a Megbízó oldalán. 

- Műszaki-szakmai vélemény, állásfoglalás készítése a kivitelezés során felmerülő 
esetleges viták rendezésére. 

 
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet 21. (2) bekezdése alapján: 

a) az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága: heti minimum egy alkalom, 
b) az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága, a bejegyzésről az építtető 

tájékoztatásának módja: az építési napló vezetésére vonatkozó jogszabály által 
előírtak szerint, 

c) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárások, 
felhatalmazások: az 1. pontban megadott részletes feladatleírás alapján. 

 
A Megbízott továbbá köteles minden egyéb műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos 
olyan feladatok ellátására, amely a tárgyi építési munka határidőre és I. osztályú 
minőségben történő megvalósításához, üzembe helyezéséhez és a használatba-vételi 
engedély megszerzéséhez szükséges. 
 

4.  A vállalkozási szerződés a szerződés aláírásával jön létre és a létesítmény műszaki átadás-
átvételig tart. Vállalkozó a Projekt befejezéséig Megrendelő rendelkezésére áll 
térítésmentesen.  

 
5. A Vállalkozó az igazolt teljesítést követően számlát állít ki. A számla fizetési határideje: a 

kézhezvételtől számított 15 nap. A számla kifizetése átutalással történik. Fizetési 
késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti kamatot követelheti a Megrendelőtől.  

 
6. A Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan adatot, 

okmányt, tervet, költségvetést amelyek a feladat elvégzéséhez szükségesek. 
 

7. A felek kifejezik azon szándékukat, hogy a szerződés teljesítése során együttműködnek és 
minden felmerülő problémáról egymást kölcsönösen tájékoztatják. 
 

8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a felek által 
felhatalmazott személyek 

-  a Megrendelő részéről: Béres Barnabás polgármester (+36/54/431-904) 
-  a Vállalkozó részéről: Baranyay Richárd (+36/30/2898240) 

 
 



 4 

9. Egyéb különleges kikötések nincsenek. 
 

10. E szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. -ban, továbbá 
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény az irányadó. A felek vitás esetekben a 
Debreceni Városi Bíróság illetékességét ismerik el. 

 
11. A szerződés létrejöttének feltételei: 

Jelen szerződést 2 példányban mint akaratukkal mindenben megegyezők Felek aláírják. A 
Megrendelő a szerződés aláírásával egyben igazolja, hogy a műszaki ellenőrzési feladat 
pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
 

 
Told, 2021 augusztus hó 06. nap. 
 
 
 
 …………………….. ………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 


