Vallalkozasi szerzodés
tervezet

mely létrejott egyrészrol

1., Megrendelé: Told Kozség Onkorméanyzata
4117 Told, Kossuth utca 4.
Ado6szam: 15375287-1-09
Képviseli: Béres Barnabas polgarmester

(tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol

2., Véllalkozd:  Megnevezes: CSI-RI 97 Bt.
Székhely: 4225 Debrecen, Csardas 32. sz.
Ado6szam: 22888523-1-09
Bankszamlaszam: 60600084-13001355
Képviseli: 60600084-13001355

(tovabbiakban: Véllalkoz0) az alulirott helyen és napon a kovetkez6 feltételekkel:

1. Miutan a Megrendel6 elfogadta a Vallalkozo ajanlatat a munka elvégzésére, a Vallalkozo
elvéallalja

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Ut, hid, kerékparforgalmi létesitmény
épitése/feldjitdsa - 2021 cimli, MFP-UHK/2021 kddszdmu pélyazat keretében elvégzendd
Told, Kossuth utca feltjitasa munkainak miiszaki ellendrzését.

2. Az ellenszolgéltatas 6sszege:

netté 381 000.- Ft tervezési dij mint alapdij,
+ AM.- Ft AFA,
0sszesen: brutt6 381 000.- Ft, azaz

azaz brutté hdromszaznyolcvanegyezer 00/100 forint.

3. A Megrendel6 megbizza a Vallalkozét az 1. pontban megjeldlt feladat elvégzésével,
melyeket a Véllalkozé tgyviteli kotelme alapjan a kovetkezOkben részletezettek szerint
koteles teljesiteni:

A miiszaki atadas eljaras megkezdésig tarto idoszakban:

A Megbizott az épitési beruhazas teljes folyamataban ellatja a Kivitelezési tevékenység

folyamatos és rendszeres miiszaki ellendrzését az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

sz016 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet szerint.

A jogszabaly értelmében a Megbizott kilonos tekintettel koteles az alabbi feladatok

ellatasara:

- Az organizécios feltételek tisztdzdsa, a munkateriiletek ataddsanak lebonyolitdsa a
kivitelezé(k) részére a Megbizd részvételével.



- A beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések ellendrzése, azok mindségi
tanusitvanyainak, szallitéi megfeleldségi nyilatkozatainak és a kiviteli tervvel torténd
Osszevetésével.

- Annak ellendrzése, hogy a kiviteli tervek szerint az eléirt mindségben a munkara és a
munkavégzésre vonatkozo eldirasok betartasaval késziilnek-e a munkak.

- Annak ellenérzése, hogy a jogerds €pitési engedélyezési tervek/nem engedélykoteles
tevékenység esetén tervek szerint folyik-e a kivitelezés.

- Szabalytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése rogzitése az épitési napldban, a
szabélytalansdg megszuntetésére, utasitdsok rogzitése az épitési napldban, kijavitasra
valo intézkedések megtétele és a kijavitas ellendrzése.

- Folyamatosan vezeti és ellendrzi az épitési naplot, az eldirasok érvényesiilését, illetve
eészrevételeket tesz.

- A kotelezd munkakdzi vizsgalatok (mintavétel, proba, stb.) megtorténtének ellendrzése.

- Az eltakarasra keriil6 munkarészek mennyiségi €s mindség ellenérzése.

- A sziikségessé valo tervez6i miivezetések megszervezése, dokumentalasa.

- Annak ellenérzése, hogy a kivitelezés az iitemterv szerint halad-e, eltérés esetén
azonnali intézkedés kezdeményezése a kivitelezd felé, a Megbizd egyideji
tajékoztatasa mellett.

- Koordinacids épitéshelyi értekezletek megszervezése, lebonyolitasa, jegyzOkonyvezése,
a kivitelezés teméhez igazitva, legalabb hetenkénti rendszerességgel, valamint egyéb
szllkségessé vald targyalasok kezdeményezése annak érdekben, hogy a munka a
megbiz6i érdekeknek megfelelden 1. osztalyi mindségben és hataridében elkésziiljon.

- A vdllalkozo(k) altal benyujtott (rész)szamlak Kifizethet6ségének ellendrzése,
nyilatkozat a Megbiz6 képviseletében a szdmlaban foglalt teljesités megtorténtérol.
Esetleges elszdmolasi és ar vitak rendezése, dokumentalasa.

- Mindségellendrzési feladatok folyamatos elvégzése.

- AKkivitelezés soran esetlegesen felmeriil6 potmunkak sziikségességének feliilvizsgalata,
ellendrzése, allasfoglalas és javaslat készitése a megbizo felé.

- Havi jelentés készitése a beruhdzas(ok) allasarol a Megbizonak (késziltségi fok az
utemtervhez képest, megtortént kifizetések, esetleges problémak, stb.).

- Részvétel az esetleges épitésfeliigyeleti hatdsagi/ kozremiikddd — szervezeti
ellendrzéseken.

- Potmunkakrol és az esetleges elmaraddé munkéakrdl naprakész tételes kimutatést vezet,
Megbizot ezekrdl heti rendszereséggel tajékoztatja és az elszamoldsoknal érvényesiti az
elmarado teteleket.

Miiszaki atadas-atvételi eljaras(ok) soran felmeriilo feladatok:

- A kivitelezd készre jelentése alapjan a Megbizo altal kijelolt idOpontra a helyszini
részatadas-atvételi és atadas-atvételi eljarasok megszervezése és dsszehivasa.

- A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsdban kozremiikodés, az eljarasrol
jegyzOkonyv készitése, amely tartalmazza az esetleges mennyiségi, mindségi
hibajegyzéket és hidnypétlasi felhivast.

- A Meghiz6 bevonésdval részvétel a beruhdzasok berendezései Uzemi prébain,
probaiizemeltetésein, és a szerzOdésben rogzitett paraméterek teljesitését igazol0
méréseken. -A hibak, hianyossagok kijavitasanak és potlasanak ellenérzése, azok
megtorténtének igazolasa.

- Az atadasi dokumentécio teljességének és megfeleldségének ellendrzése.

- A hasznalatbavételi engedélyek megszerzésében valdo kozremiikodés, a sziikséges
dokumentumok, igazolasok, mérési jegyzokonyvek beszerzése, dsszeallitasa.



Pénzlgyi feladatok:

- A kivitelezdi teljesitések felmérése és a teljesités igazolasok kiadasa.

- A benyujtott szamlak tartalmi és formai ellendrzése, feliilvizsgéalata és javaslat a
kifizetesre.

- A megvaldsult épitési beruhazas(ok)rol pénziigyi elszamolasanak, és miiszaki-szakmai
osszefoglald anyaganak elkészitése.

Jogi feladatok:

- Kozremiikodés a kivitelezdvel kotott vallalkozasi szerz6désbdl eredd megbizoi igények
(késedelmi kotbér, kartérités, jotallas, jo-teljesités, mindség, stb.) érvényesitésében,
esetleges vitak rendezésében a Meghizé oldalan.

- Miiszaki-szakmai vélemény, allasfoglalas készitése a kivitelezés soran felmeriild
esetleges vitak rendezéseére.

Az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekr6l szolo
266/2013. (VII. 11.) Kormanyrendelet 21. (2) bekezdése alapjan:

a) az épitési miiszaki ellenérzés gyakorisaga: heti minimum egy alkalom,

b) az ¢épitési naploba vald bejegyzés gyakorisaga, a bejegyzésrél az épittetd
tajékoztatasanak modja: az épitési naplé vezetésére vonatkozd jogszabaly altal
eloirtak szerint,

C) a jogszabalyokban meghatarozott feladatokon tulmend épittetdi elvarasok,
felhatalmazésok: az 1. pontban megadott részletes feladatleiras alapjan.

A Megbizott tovabba koteles minden egyéb miiszaki ellenéri tevékenységgel kapcsolatos
olyan feladatok ellatdsara, amely a targyi épitési munka hataridére és 1. osztalya
mindségben torténé megvalositasahoz, lizembe helyezéséhez és a hasznalatba-vételi
engedély megszerzéséhez sziikséges.

. A véllalkozési szerz6dés a szerz6dés alairasaval jon 1étre és a létesitmény miiszaki atadas-
atvetelig tart. Vallalkozo a Projekt befejezéséig Megrendeld rendelkezésére all
téritésmentesen.

. A Véllalkoz6 az igazolt teljesitést kovetéen szamlat allit ki. A szdmla fizetési hatarideje: a
kézhezvételtél szamitott 15 nap. A szamla kifizetése atutalassal torténik. Fizetési
késedelem esetén a Vallalkozd a Ptk. szerinti kamatot kovetelheti a Megrendel6tol.

. A Megrendeld koteles a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani minden olyan adatot,
okmanyt, tervet, koltségvetést amelyek a feladat elvégzéséhez sziikségesek.

. A felek kifejezik azon szandékukat, hogy a szerzddés teljesitése soran egyiittmiikddnek és
minden felmeriilé problémardl egymast k6lcsonosen tajékoztatjak.

. A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tligyintézésre és képviseletre a felek altal
felhatalmazott személyek

- aMegrendel6 részér6l: Béres Barnabas polgarmester (+36/54/431-904)

- aVallalkoz6 részérél: Baranyay Richard (+36/30/2898240)



9. Egyéb kulodnleges kikdtések nincsenek.

10. E szerzddésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. -ban, tovabba

a szerzOi jogrol szold 1999. évi LXXVI torvény az irdnyado. A felek vitas esetekben a
Debreceni Varosi Birdsag illetékesseget ismerik el.

11. A szerzddés létrejottének feltételei:

Jelen szerzddést 2 példanyban mint akaratukkal mindenben megegyez6k Felek alairjak. A

Megrendeld a szerzddés aldirasaval egyben igazolja, hogy a miiszaki ellendrzési feladat
pénzigyi fedezetével rendelkezik.

Told, 2021 augusztus ho 06. nap.

Megrendeld Vallalkozo

Az L.tj;,_g,) L L_,(Mkr/

——CSI-RI 97 BT.._
4225 Debrecen-Jozen, Csdrdis u. 32
Addszam: 22888523-1-00
Bankszisz: 50800084-13001358



