VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Név:		Told Község Önkormányzata 
Székhelye:	4117 Told, Kossuth utca 4.
képviseli: 	Béres Barnabás polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
adószám: 	15375287-1-09
telefonszám: 	+3654/431-904 
e-mail cím: 	toldhivatal@gmail.com	

m á s r é s z r ő l :	 

Név: 		BZST-Ép Hungary 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 	1027 Budapest, Bem J. utca 9. fszt. 
képviseli:	Bujdosó Zsolt ügyvezető 
adószám: 	26627021-2-41 
számlaszám: 	11738008-21470903
e-mail cím: 	bujdosozsolt75@gmail.com	 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Preambulum

1. Megrendelő beszerzési eljárást folytatott le a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Told Község Önkormányzat által az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című, MFP-ÖTIK/2021.  kódszámú pályázati kiírásra a Toldi óvoda épületének kivitelezői feladatok ellátására. 
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett I. 1. pont szerinti tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó a benyújtott ajánlatával elnyerte az építési beruházás megvalósításának jogát. 
3. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékleteként értelmezendő műszaki dokumentációt (függetlenül, hogy az fizikailag a szerződés melléklete vagy sem), valamint a Megrendelő által átadott egyéb beszerzési dokumentumokat, mint Vállalkozó saját felelősségére a beszerzési eljárás során, a beszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte. 
4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk megadását Megrendelőtől megkérte, a kért dokumentumokat, információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte. 
5. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta. 

II.	A szerződés tárgya

1. Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvoda épületének felújítása (4117 Told, Kossuth utca 28., Told 180 hrsz.) a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján. 
2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a beszerzési eljárás során, különösen a műszaki leírásban (tervek) meghatározott munkák teljes körű kivitelezését az eljárást megindító felhívás valamint a további beszerzési dokumentumokban illetve a Vállalkozó ajánlatában és a jelen szerződésben meghatározott módon, feltételekkel és díjért.

3.	Megrendelő a szerződés aláírását követő 30 napon belül az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
4.	A kivitelezés teljesítési határideje 2022.06.30. napja, mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti. 
5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. A vállalkozási díj 100%-ban a Magyar Falu Program keretében támogatásból biztosított. 
2. Szerződő Felek nettó 10.669.602 Ft + Áfa, azaz bruttó 13.550.395 Ft, azaz bruttó Tizenhárommillió-ötszázötvenezer-háromszázkilencvenöt forint vállalkozási díjban állapodnak meg. Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 
3. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli.
4. Vállalkozó a jelzése alapján előlegszámlára, részszámlára és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla és a végszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
5. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
6. A teljesítésigazolás a Megrendelő és a műszaki ellenőr együttes igazolásával együtt érvényes. 
7. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
8. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
9. A Vállalkozó a teljes ellenszolgáltatás 100%-át igényelheti előlegként. 
10. Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.
11. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. §-a, 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adó tekintetében a fordított adózás szabályai az irányadók.

IV. Teljesítés helye és munkaterület: 

Feladatellátás címe: 4117 Told, Kossuth utca 28.
Feladatellátás helyrajzi száma: Told 180 hrsz. 

V. Teljesítési határidő: 

2022.06.30. napja. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható többletmunka módosíthatja, melyhez a Megrendelő hozzájárulása szükséges. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 



VI. Vállalkozó kötelezettségei:

1. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát az ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott módon köteles elvégezni.
2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett munkálatokat határidőben teljesíti.
3. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles eljárni. 
4. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni.
5. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitni az építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően folyamatosan vezetni a kivitelezés teljes időtartama alatt.
6. Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő feladata az építési napló ellenőrzése.
7. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, kifogást és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 
8. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire 1 munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni.
9. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.
10. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján bejelenteni és kivizsgálni. 

11. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását - a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi.
12. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a teljesítés helyére történő oda, illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel szemben.
13. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni.
14. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is.
15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően alkalmazza.
16. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni.
17. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.
18. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.
19. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg.
20. A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.
21. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges.
22. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. 
23. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.

VII. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
2. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt is megfizetni.
3. A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak.
4. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban.
5. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a beszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.


VIII. Alvállalkozók közreműködése:

1. Felek megállapodnak, hogy a szerződésteljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére saját felelősségére jogosult. 
2. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
3. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
4. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

IX. A felek képviselői:

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének
neve: Bujdosó Zsolt		
beosztása: ügyvezető 	
értesítés címe: 1027 Budapest, Bem J. utca 9. fszt. 

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének
neve: Béres Barnabás   			
beosztása: polgármester 		
értesítés címe: 4117 Told, Kossuth utca 4. 		

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a teljesítések átadás-átvételére. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

X. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. Jótállás:

A Vállalkozó köteles jótállást vállalni 5 évre. (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5) Korm. rendelet)

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A jótállási idő alatt az esetleges meghibásodások elhárítása díjtalan. Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését megkezdeni. Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet.

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni:
Told Község Önkormányzata, 4117 Told, Kossuth utca 4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia.

2. Kötbér:

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a. 
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó vállalkozói díj 20%-a. 
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be igényét.

XI. Felelősségbiztosítás:

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

XII. Adatszolgáltatás:

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

XIII. A szerződés megszüntetése, módosítása:

1. A jelen szerződés határozott időre 2022.04.20. napján jön létre és a vállalt feladatok teljesítésével szűnik meg. 
2. A jelen szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy a teljesítés megkezdéséig felbontható.
3. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett –a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
4. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni.
Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték fejében felhasználhatja.
5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői építési területre való belépését megtagadhatja.

XIV. Egyéb rendelkezések:

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
2. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben megtartandó üzembe helyezési eljárás lezárásával száll át a Megrendelőre, de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik.
3. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre.
Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Debreceni Járásbíróság vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki.
4. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is).
5. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.
6. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el.
8. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.
9. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik azok fizikai csatolása nélkül is az alábbi dokumentumok:
· eljárást megindító felhívás
· további beszerzési dokumentumok 
· a nyertes ajánlattevő ajánlata
· tervek, műszaki leírás 
· Támogatói Okirat

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Told, 2022.04.20.  

	
……………………………………………
	
……………………………………………

	Told Község Önkormányzata
képv.: Béres Barnabás polgármester
	BZST-Ép Hungary 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság 
képv.: Bujdosó Zsolt ügyvezető

	Megrendelő
	Vállalkozó




Pénzügyi ellenjegyzés. 
Told, 2022.04.20.  
Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi irodavezető 
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-
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-
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e


-


mail cím: 


 


bujdosozsolt75@gmail.com


 


 


 


 


(a továbbiakban együtt: 


„Felek”


) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


 


 


I.


 


Preambulum


 


 


1.


 


Megrendelő 


beszerzési


 


eljárást folytatott le


 


a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Told 


Község Önkormányzat által az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 


–


 


2021 című, 


MFP


-


ÖTIK/2021.  kódszámú pályázati kiírásra a Toldi óvoda épületének kivitelezői feladatok 


ellátás


ára. 


 


2.


 


Sze


rződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett


 


I. 1. pont szerinti


 


tárgyában indított 


beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 


a 


benyújtott ajánlatával elnyerte az építési beruházás


 


megvalósításának jogát


. 


 


3.


 


Vállalkozó kijelenti, hogy j


elen szerződés mellékle


teként értelmezendő


 


műszaki dokumentációt


 


(függetlenül, hogy az fizikailag a szerződés melléklete vagy sem)


, valamint a 


Megrendelő által átadott 


egyéb 


beszerzési dokumentumokat, mint Váll


alkozó saját felelősségére a 


beszerzési eljárá


s során, a 


beszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte. 


 


4.


 


Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka szerződésszerű 


teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, 


inform


ációk megadását Megrendelőtől 


megkérte, a 


kért dokumentumokat, információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte. 


 


5.


 


Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a kivitelezés, építkezés 


megvalósítására alkalmasnak találta. 


 


 


II.


 


A szerződés tárgya


 


 


1.


 


Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvoda 


épületének felújítása (


4117 Told, 


Kossuth utca 28.,


 


Told


 


180 hrsz.)


 


a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján. 


 


2.


 


Megrendelő megrendel


i, a Vállalkozó elvállalja a 


beszerzési eljárás során, 


különösen a műszaki 


leírásban (tervek) meghatározott munkák teljes körű kivitelezését az eljárást megindító


 


felhívás valamint 


a további 


beszerzési dokumentumokban illetve a Vállalkozó ajánlatában és a jelen szerződésben 


meghatározott módon, feltételekkel é


s díjért.


 


 


3.


 


Megrendelő a szerződés aláírását követő 


30


 


napon belül az építésre alkalmas munkaterületet átadja a 


Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 


 


4.


 


A kivitelezés teljesítési határideje


 


2022.06.30. 


napja,


 


mely időpon


t a szerződésben foglalt vállalkozói 


kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás


-


átvételi eljárás lezárásának napját 


jelenti. 


 




1     VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS      Név:     Told Község Önkormányzata    Székhelye:   4117 Told, Kossuth utca 4.   képviseli:    Béres Barnabás   polgármester, mint megrendelő (továbbiakban:  Megrendelő ),    adószám:    15375287 - 1 - 09   telefonszám:    +3654/ 431 - 904     e - mail cím:    toldhivatal@gmail.com       m á s r é s z r ő l :         Név:      BZST - Ép Hungary 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság   székhelye:    1027 Budapest, Bem J. utca 9. fszt.     képviseli:   Bujdosó Zsolt   ügyvezető     adósz ám:    26627021 - 2 - 41     számlaszám:    11738008 - 21470903   e - mail cím:    bujdosozsolt75@gmail.com         (a továbbiakban együtt:  „Felek” ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:     I.   Preambulum     1.   Megrendelő  beszerzési   eljárást folytatott le   a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Told  Község Önkormányzat által az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése  –   2021 című,  MFP - ÖTIK/2021.  kódszámú pályázati kiírásra a Toldi óvoda épületének kivitelezői feladatok  ellátás ára.    2.   Sze rződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett   I. 1. pont szerinti   tárgyában indított  beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó  a  benyújtott ajánlatával elnyerte az építési beruházás   megvalósításának jogát .    3.   Vállalkozó kijelenti, hogy j elen szerződés mellékle teként értelmezendő   műszaki dokumentációt   (függetlenül, hogy az fizikailag a szerződés melléklete vagy sem) , valamint a  Megrendelő által átadott  egyéb  beszerzési dokumentumokat, mint Váll alkozó saját felelősségére a  beszerzési eljárá s során, a  beszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.    4.   Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka szerződésszerű  teljesítéséhez szükséges további dokumentumok,  inform ációk megadását Megrendelőtől  megkérte, a  kért dokumentumokat, információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.    5.   Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a kivitelezés, építkezés  megvalósítására alkalmasnak találta.      II.   A szerződés tárgya     1.   Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvoda  épületének felújítása ( 4117 Told,  Kossuth utca 28.,   Told   180 hrsz.)   a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján.    2.   Megrendelő megrendel i, a Vállalkozó elvállalja a  beszerzési eljárás során,  különösen a műszaki  leírásban (tervek) meghatározott munkák teljes körű kivitelezését az eljárást megindító   felhívás valamint  a további  beszerzési dokumentumokban illetve a Vállalkozó ajánlatában és a jelen szerződésben  meghatározott módon, feltételekkel é s díjért.     3.   Megrendelő a szerződés aláírását követő  30   napon belül az építésre alkalmas munkaterületet átadja a  Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.    4.   A kivitelezés teljesítési határideje   2022.06.30.  napja,   mely időpon t a szerződésben foglalt vállalkozói  kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásának napját  jelenti.   

